
温江校区二食堂天桥拆除项目 工程

招标工程量清单

招  标  人:

(单位盖章)

造价咨询人:

(单位盖章)
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温江校区二食堂天桥拆除项目 工程

招标工程量清单

招  标  人: 造价咨询人:
(单位盖章) （单位盖章）

法定代表人 
或其授权人:

法定代表人 
或其授权人:

(签字或盖章) (签字或盖章)

编　制　人: 复　核　人:

(造价人员签字盖专用章) (一级造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:
 

复 核 时 间:

 扉-1　





单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）

工程名称：温江校区二食堂天桥拆除项目\温江校区二食堂天桥拆除项目【土建工程】 标段：

序号 汇总内容 金  额（元） 其中:暂估价(元)

1 分部分项及单价措施项目

1.1 拆除工程

1.2 楼地面装饰工程

1.3 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

1.4 其他工程

1.5 单价措施项目

2 总价措施项目 -

2.1 其中：安全文明施工费 1093.77 -

3 其他项目 -

3.1 其中：暂列金额 3934.83 -

3.2 其中：专业工程暂估价 -

3.3 其中：计日工 -

3.4 其中：总承包服务费 -

4 规费 613.96 -

5 创优质工程奖补偿奖励费 -

6 税前不含税工程造价 -

6.1 其中：除税甲供材料（设备）费 -

7 销项增值税额 -

8 附加税 -

招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温江校区二食堂天桥拆除项目\温江校区二食堂天桥拆除项目【土建工程】 标段：

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

 拆除工程



1 011611001001 钢梁拆除

1.钢梁拆除
2.拆除方式：人机综合
3.运距及弃场：场内运距堆放于建
设单位指定地点，由投标人综合考
虑，不再单独计取，场外运距及弃
置场地：堆放场地、堆场费用、运
输距离均由投标人综合考虑在综合
单价中，在合同履行期间，承包人
不因工程量、运输距离、运输方案
、堆放场地等变化而对综合单价作
任何调整，外弃场地必须满足当地
相关行政主管部门的要求
4.拆除物处理方式：拆除后的废弃
物，按建设单位指定地点堆放，如
建设单位需进行资产回收，由建设
单位处理，施工方配合；若建设单
位不需资产回收（无利用价值），
废弃物则由施工单位自行外运处
理，不再另行增加任何费用
5.拆除过程中不能影响其他部分，
如有损坏和污渍自行承担费用并恢
复，由投标人踏勘现场后，综合考
虑在报价中
6.工程量为预估，结算以现场收方
量为准
7.含一切不可预见的费用
8.涉及金属型材等可回收资源需进
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2 011611002002 钢柱拆除

1.钢柱拆除
2.拆除方式：人机综合
3.运距及弃场：场内运距堆放于建
设单位指定地点，由投标人综合考
虑，不再单独计取，场外运距及弃
置场地：堆放场地、堆场费用、运
输距离均由投标人综合考虑在综合
单价中，在合同履行期间，承包人
不因工程量、运输距离、运输方案
、堆放场地等变化而对综合单价作
任何调整，外弃场地必须满足当地
相关行政主管部门的要求
4.拆除物处理方式：拆除后的废弃
物，按建设单位指定地点堆放，如
建设单位需进行资产回收，由建设
单位处理，施工方配合；若建设单
位不需资产回收（无利用价值），
废弃物则由施工单位自行外运处
理，不再另行增加任何费用
5.拆除过程中不能影响其他部分，
如有损坏和污渍自行承担费用并恢
复，由投标人踏勘现场后，综合考
虑在报价中
6.工程量为预估，结算以现场收方
量为准
7.含一切不可预见的费用
8.涉及金属型材等可回收资源需进
行分类堆放并移交建设单位处理
（拆除物或应建设单位要求，在校
内指定位置堆放），该项费用由投
标人自行考虑在综合单价中
9.其他：未尽事宜满足招标文件及
国家现行施工规范、验收及业主要
求。

m 35.46



3 011611005003 钢楼板拆除

1.钢楼板拆除
2.拆除方式：人机综合
3.运距及弃场：场内运距堆放于建
设单位指定地点，由投标人综合考
虑，不再单独计取，场外运距及弃
置场地：堆放场地、堆场费用、运
输距离均由投标人综合考虑在综合
单价中，在合同履行期间，承包人
不因工程量、运输距离、运输方案
、堆放场地等变化而对综合单价作
任何调整，外弃场地必须满足当地
相关行政主管部门的要求
4.拆除物处理方式：拆除后的废弃
物，按建设单位指定地点堆放，如
建设单位需进行资产回收，由建设
单位处理，施工方配合；若建设单
位不需资产回收（无利用价值），
废弃物则由施工单位自行外运处
理，不再另行增加任何费用
5.拆除过程中不能影响其他部分，
如有损坏和污渍自行承担费用并恢
复，由投标人踏勘现场后，综合考
虑在报价中
6.工程量为预估，结算以现场收方
量为准
7.含一切不可预见的费用
8.涉及金属型材等可回收资源需进
行分类堆放并移交建设单位处理
（拆除物或应建设单位要求，在校
内指定位置堆放），该项费用由投
标人自行考虑在综合单价中
9.其他：未尽事宜满足招标文件及
国家现行施工规范、验收及业主要
求。

m 18



4 011606002004 柱面龙骨及饰面拆除

1.柱面龙骨及饰面拆除
2.拆除方式：人机综合
3.运距及弃场：场内运距堆放于建
设单位指定地点，由投标人综合考
虑，不再单独计取，场外运距及弃
置场地：堆放场地、堆场费用、运
输距离均由投标人综合考虑在综合
单价中，在合同履行期间，承包人
不因工程量、运输距离、运输方案
、堆放场地等变化而对综合单价作
任何调整，外弃场地必须满足当地
相关行政主管部门的要求
4.拆除物处理方式：拆除后的废弃
物，按建设单位指定地点堆放，如
建设单位需进行资产回收，由建设
单位处理，施工方配合；若建设单
位不需资产回收（无利用价值），
废弃物则由施工单位自行外运处
理，不再另行增加任何费用
5.拆除过程中不能影响其他部分，
如有损坏和污渍自行承担费用并恢
复，由投标人踏勘现场后，综合考
虑在报价中
6.工程量为预估，结算以现场收方
量为准
7.含一切不可预见的费用
8.涉及金属型材等可回收资源需进
行分类堆放并移交建设单位处理
（拆除物或应建设单位要求，在校
内指定位置堆放），该项费用由投
标人自行考虑在综合单价中
9.其他：未尽事宜满足招标文件及
国家现行施工规范、验收及业主要
求。

m2 81.16



5 011609001005 不锈钢栏杆拆除

1.不锈钢栏杆拆除
2.拆除方式：人机综合
3.运距及弃场：场内运距堆放于建
设单位指定地点，由投标人综合考
虑，不再单独计取，场外运距及弃
置场地：堆放场地、堆场费用、运
输距离均由投标人综合考虑在综合
单价中，在合同履行期间，承包人
不因工程量、运输距离、运输方案
、堆放场地等变化而对综合单价作
任何调整，外弃场地必须满足当地
相关行政主管部门的要求
4.拆除物处理方式：拆除后的废弃
物，按建设单位指定地点堆放，如
建设单位需进行资产回收，由建设
单位处理，施工方配合；若建设单
位不需资产回收（无利用价值），
废弃物则由施工单位自行外运处
理，不再另行增加任何费用
5.拆除过程中不能影响其他部分，
如有损坏和污渍自行承担费用并恢
复，由投标人踏勘现场后，综合考
虑在报价中
6.工程量为预估，结算以现场收方
量为准
7.含一切不可预见的费用
8.涉及金属型材等可回收资源需进
行分类堆放并移交建设单位处理
（拆除物或应建设单位要求，在校
内指定位置堆放），该项费用由投
标人自行考虑在综合单价中
9.其他：未尽事宜满足招标文件及
国家现行施工规范、验收及业主要
求。

m 27.33



6 011613002006 玻璃墙面拆除

1.玻璃墙面拆除
2.拆除方式：人机综合
3.运距及弃场：场内运距堆放于建
设单位指定地点，由投标人综合考
虑，不再单独计取，场外运距及弃
置场地：堆放场地、堆场费用、运
输距离均由投标人综合考虑在综合
单价中，在合同履行期间，承包人
不因工程量、运输距离、运输方案
、堆放场地等变化而对综合单价作
任何调整，外弃场地必须满足当地
相关行政主管部门的要求
4.拆除物处理方式：拆除后的废弃
物，按建设单位指定地点堆放，如
建设单位需进行资产回收，由建设
单位处理，施工方配合；若建设单
位不需资产回收（无利用价值），
废弃物则由施工单位自行外运处
理，不再另行增加任何费用
5.拆除过程中不能影响其他部分，
如有损坏和污渍自行承担费用并恢
复，由投标人踏勘现场后，综合考
虑在报价中
6.工程量为预估，结算以现场收方
量为准
7.含一切不可预见的费用
8.涉及金属型材等可回收资源需进
行分类堆放并移交建设单位处理
（拆除物或应建设单位要求，在校
内指定位置堆放），该项费用由投
标人自行考虑在综合单价中
9.其他：未尽事宜满足招标文件及
国家现行施工规范、验收及业主要
求。

m2 64.15



7 011610002007 不锈钢拉闸门拆除

1.不锈钢拉闸门拆除
2.拆除方式：人机综合
3.运距及弃场：场内运距堆放于建
设单位指定地点，由投标人综合考
虑，不再单独计取，场外运距及弃
置场地：堆放场地、堆场费用、运
输距离均由投标人综合考虑在综合
单价中，在合同履行期间，承包人
不因工程量、运输距离、运输方案
、堆放场地等变化而对综合单价作
任何调整，外弃场地必须满足当地
相关行政主管部门的要求
4.拆除物处理方式：拆除后的废弃
物，按建设单位指定地点堆放，如
建设单位需进行资产回收，由建设
单位处理，施工方配合；若建设单
位不需资产回收（无利用价值），
废弃物则由施工单位自行外运处
理，不再另行增加任何费用
5.拆除过程中不能影响其他部分，
如有损坏和污渍自行承担费用并恢
复，由投标人踏勘现场后，综合考
虑在报价中
6.工程量为预估，结算以现场收方
量为准
7.含一切不可预见的费用
8.涉及金属型材等可回收资源需进
行分类堆放并移交建设单位处理
（拆除物或应建设单位要求，在校
内指定位置堆放），该项费用由投
标人自行考虑在综合单价中
9.其他：未尽事宜满足招标文件及
国家现行施工规范、验收及业主要
求。

m2 4.09



8 011610002008 金属百叶拆除

1.金属百叶拆除
2.拆除方式：人机综合
3.运距及弃场：场内运距堆放于建
设单位指定地点，由投标人综合考
虑，不再单独计取，场外运距及弃
置场地：堆放场地、堆场费用、运
输距离均由投标人综合考虑在综合
单价中，在合同履行期间，承包人
不因工程量、运输距离、运输方案
、堆放场地等变化而对综合单价作
任何调整，外弃场地必须满足当地
相关行政主管部门的要求
4.拆除物处理方式：拆除后的废弃
物，按建设单位指定地点堆放，如
建设单位需进行资产回收，由建设
单位处理，施工方配合；若建设单
位不需资产回收（无利用价值），
废弃物则由施工单位自行外运处
理，不再另行增加任何费用
5.拆除过程中不能影响其他部分，
如有损坏和污渍自行承担费用并恢
复，由投标人踏勘现场后，综合考
虑在报价中
6.工程量为预估，结算以现场收方
量为准
7.含一切不可预见的费用
8.涉及金属型材等可回收资源需进
行分类堆放并移交建设单位处理
（拆除物或应建设单位要求，在校
内指定位置堆放），该项费用由投
标人自行考虑在综合单价中
9.其他：未尽事宜满足招标文件及
国家现行施工规范、验收及业主要
求。

m2 1.44



9 011602001009 混凝土地面拆除

1.混凝土地面拆除，含坡道面砖及
找平层等拆除。
2.拆除方式：人机综合
3.运距及弃场：场内运距堆放于建
设单位指定地点，由投标人综合考
虑，不再单独计取，场外运距及弃
置场地：堆放场地、堆场费用、运
输距离均由投标人综合考虑在综合
单价中，在合同履行期间，承包人
不因工程量、运输距离、运输方案
、堆放场地等变化而对综合单价作
任何调整，外弃场地必须满足当地
相关行政主管部门的要求
4.拆除物处理方式：拆除后的废弃
物，按建设单位指定地点堆放，如
建设单位需进行资产回收，由建设
单位处理，施工方配合；若建设单
位不需资产回收（无利用价值），
废弃物则由施工单位自行外运处
理，不再另行增加任何费用
5.拆除过程中不能影响其他部分，
如有损坏和污渍自行承担费用并恢
复，由投标人踏勘现场后，综合考
虑在报价中
6.工程量为预估，结算以现场收方
量为准
7.含一切不可预见的费用
8.涉及金属型材等可回收资源需进
行分类堆放并移交建设单位处理
（拆除物或应建设单位要求，在校
内指定位置堆放），该项费用由投
标人自行考虑在综合单价中
9.其他：未尽事宜满足招标文件及
国家现行施工规范、验收及业主要
求。

m2 33.62



10 011605001010 台阶面层拆除

1.台阶面层拆除
2.拆除方式：人机综合
3.运距及弃场：场内运距堆放于建
设单位指定地点，由投标人综合考
虑，不再单独计取，场外运距及弃
置场地：堆放场地、堆场费用、运
输距离均由投标人综合考虑在综合
单价中，在合同履行期间，承包人
不因工程量、运输距离、运输方案
、堆放场地等变化而对综合单价作
任何调整，外弃场地必须满足当地
相关行政主管部门的要求
4.拆除物处理方式：拆除后的废弃
物，按建设单位指定地点堆放，如
建设单位需进行资产回收，由建设
单位处理，施工方配合；若建设单
位不需资产回收（无利用价值），
废弃物则由施工单位自行外运处
理，不再另行增加任何费用
5.拆除过程中不能影响其他部分，
如有损坏和污渍自行承担费用并恢
复，由投标人踏勘现场后，综合考
虑在报价中
6.工程量为预估，结算以现场收方
量为准
7.含一切不可预见的费用
8.涉及金属型材等可回收资源需进
行分类堆放并移交建设单位处理
（拆除物或应建设单位要求，在校
内指定位置堆放），该项费用由投
标人自行考虑在综合单价中
9.其他：未尽事宜满足招标文件及
国家现行施工规范、验收及业主要
求。

m2 5.1



11 011601001011 墩台拆除

1.墩台拆除，含蹲台面砖及找平层
等拆除
2.拆除方式：人机综合
3.运距及弃场：场内运距堆放于建
设单位指定地点，由投标人综合考
虑，不再单独计取，场外运距及弃
置场地：堆放场地、堆场费用、运
输距离均由投标人综合考虑在综合
单价中，在合同履行期间，承包人
不因工程量、运输距离、运输方案
、堆放场地等变化而对综合单价作
任何调整，外弃场地必须满足当地
相关行政主管部门的要求
4.拆除物处理方式：拆除后的废弃
物，按建设单位指定地点堆放，如
建设单位需进行资产回收，由建设
单位处理，施工方配合；若建设单
位不需资产回收（无利用价值），
废弃物则由施工单位自行外运处
理，不再另行增加任何费用
5.拆除过程中不能影响其他部分，
如有损坏和污渍自行承担费用并恢
复，由投标人踏勘现场后，综合考
虑在报价中
6.工程量为预估，结算以现场收方
量为准
7.含一切不可预见的费用
8.涉及金属型材等可回收资源需进
行分类堆放并移交建设单位处理
（拆除物或应建设单位要求，在校
内指定位置堆放），该项费用由投
标人自行考虑在综合单价中
9.其他：未尽事宜满足招标文件及
国家现行施工规范、验收及业主要
求。

m3 0.12



12 011605001012 地毯拆除

1.地毯拆除
2.拆除方式：人机综合
3.运距及弃场：场内运距堆放于建
设单位指定地点，由投标人综合考
虑，不再单独计取，场外运距及弃
置场地：堆放场地、堆场费用、运
输距离均由投标人综合考虑在综合
单价中，在合同履行期间，承包人
不因工程量、运输距离、运输方案
、堆放场地等变化而对综合单价作
任何调整，外弃场地必须满足当地
相关行政主管部门的要求
4.拆除物处理方式：拆除后的废弃
物，按建设单位指定地点堆放，如
建设单位需进行资产回收，由建设
单位处理，施工方配合；若建设单
位不需资产回收（无利用价值），
废弃物则由施工单位自行外运处
理，不再另行增加任何费用
5.拆除过程中不能影响其他部分，
如有损坏和污渍自行承担费用并恢
复，由投标人踏勘现场后，综合考
虑在报价中
6.工程量为预估，结算以现场收方
量为准
7.含一切不可预见的费用
8.涉及金属型材等可回收资源需进
行分类堆放并移交建设单位处理
（拆除物或应建设单位要求，在校
内指定位置堆放），该项费用由投
标人自行考虑在综合单价中
9.其他：未尽事宜满足招标文件及
国家现行施工规范、验收及业主要
求。

m2 30.32



13 011606003013 吊顶拆除

1.吊顶拆除，含管线、桥架、灯具
、消防探头等拆除
2.拆除方式：人机综合
3.运距及弃场：场内运距堆放于建
设单位指定地点，由投标人综合考
虑，不再单独计取，场外运距及弃
置场地：堆放场地、堆场费用、运
输距离均由投标人综合考虑在综合
单价中，在合同履行期间，承包人
不因工程量、运输距离、运输方案
、堆放场地等变化而对综合单价作
任何调整，外弃场地必须满足当地
相关行政主管部门的要求
4.拆除物处理方式：拆除后的废弃
物，按建设单位指定地点堆放，如
建设单位需进行资产回收，由建设
单位处理，施工方配合；若建设单
位不需资产回收（无利用价值），
废弃物则由施工单位自行外运处
理，不再另行增加任何费用
5.拆除过程中不能影响其他部分，
如有损坏和污渍自行承担费用并恢
复，由投标人踏勘现场后，综合考
虑在报价中
6.工程量为预估，结算以现场收方
量为准
7.含一切不可预见的费用
8.涉及金属型材等可回收资源需进
行分类堆放并移交建设单位处理
（拆除物或应建设单位要求，在校
内指定位置堆放），该项费用由投
标人自行考虑在综合单价中
9.其他：未尽事宜满足招标文件及
国家现行施工规范、验收及业主要
求。

m2 34.45



14 011607001014 拆除采光雨棚

1.拆除采光雨棚
2.拆除方式：人机综合
3.运距及弃场：场内运距堆放于建
设单位指定地点，由投标人综合考
虑，不再单独计取，场外运距及弃
置场地：堆放场地、堆场费用、运
输距离均由投标人综合考虑在综合
单价中，在合同履行期间，承包人
不因工程量、运输距离、运输方案
、堆放场地等变化而对综合单价作
任何调整，外弃场地必须满足当地
相关行政主管部门的要求
4.拆除物处理方式：拆除后的废弃
物，按建设单位指定地点堆放，如
建设单位需进行资产回收，由建设
单位处理，施工方配合；若建设单
位不需资产回收（无利用价值），
废弃物则由施工单位自行外运处
理，不再另行增加任何费用
5.拆除过程中不能影响其他部分，
如有损坏和污渍自行承担费用并恢
复，由投标人踏勘现场后，综合考
虑在报价中
6.工程量为预估，结算以现场收方
量为准
7.含一切不可预见的费用
8.涉及金属型材等可回收资源需进
行分类堆放并移交建设单位处理
（拆除物或应建设单位要求，在校
内指定位置堆放），该项费用由投
标人自行考虑在综合单价中
9.其他：未尽事宜满足招标文件及
国家现行施工规范、验收及业主要
求。

m2 34.45



15 041001001015 砼道路拆除

1.拆除原砼路面
2.面层基层等厚度综合考虑
3.运距及弃场：场内运距堆放于建
设单位指定地点，由投标人综合考
虑，不再单独计取，场外运距及弃
置场地：堆放场地、堆场费用、运
输距离均由投标人综合考虑在综合
单价中，在合同履行期间，承包人
不因工程量、运输距离、运输方案
、堆放场地等变化而对综合单价作
任何调整，外弃场地必须满足当地
相关行政主管部门的要求
4.拆除物处理方式：拆除后的废弃
物，按建设单位指定地点堆放，如
建设单位需进行资产回收，由建设
单位处理，施工方配合；若建设单
位不需资产回收（无利用价值），
废弃物则由施工单位自行外运处
理，不再另行增加任何费用
5.拆除过程中不能影响其他部分，
如有损坏和污渍自行承担费用并恢
复，由投标人踏勘现场后，综合考
虑在报价中
6.工程量为预估，结算以现场收方
量为准
7.含一切不可预见的费用
8.其他：未尽事宜满足招标文件及
国家现行施工规范、验收及业主要
求。

m2 9.6



16 011601001016 花坛拆除

1.花坛拆除
2.拆除内容：面层、找平层、粘接
层等内容
3.保护性拆除，拆除后恢复花草
4.运距及弃场：场内运距堆放于建
设单位指定地点，由投标人综合考
虑，不再单独计取，场外运距及弃
置场地：堆放场地、堆场费用、运
输距离均由投标人综合考虑在综合
单价中，在合同履行期间，承包人
不因工程量、运输距离、运输方案
、堆放场地等变化而对综合单价作
任何调整，外弃场地必须满足当地
相关行政主管部门的要求
5.拆除物处理方式：拆除后的废弃
物，按建设单位指定地点堆放，如
建设单位需进行资产回收，由建设
单位处理，施工方配合；若建设单
位不需资产回收（无利用价值），
废弃物则由施工单位自行外运处
理，不再另行增加任何费用
6.拆除过程中不能影响其他部分，
如有损坏和污渍自行承担费用并恢
复，由投标人踏勘现场后，综合考
虑在报价中
7.工程量为预估，结算以现场收方
量为准
8.含一切不可预见的费用
9.其他：未尽事宜满足招标文件及
国家现行施工规范、验收及业主要
求。

m3 0.19

分部小计

 楼地面装饰工程



17 011102003017 地砖恢复

1.找平层厚度、砂浆配合比：20mm
厚M15干混地面砂浆 
2.面层材料品种、规格、颜色：颜
色、规格满足甲方要求 
3.嵌缝材料种类：综合考虑 
4.地面基层处理
5.其他：满足施工验收规范及其它
相关规范要求

m2 2.52

分部小计

 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

18 011204003018 墙面瓷砖恢复

1.墙面瓷砖恢复
2.M15干混砂浆找平层兼结合层，厚
度综合考虑
3.墙体基层处理
4.其他：满足施工验收规范及其它
相关规范要求

m2 5

分部小计

 其他工程

19 040203007019 恢复混凝土道路

1.新建混凝土路面
2.面层混凝土等级：C30混凝土20cm
3.基层、垫层材质与厚度：基层采
用级配碎石20cm厚，垫层采用砂石
垫层10cm厚
4.包含混凝土道路的切缝等技术措
施
5.其他：未尽事宜满足招标文件及
国家现行施工规范、验收及业主要
求。

m2 9.6

20 010401012020 花坛恢复

1.零星砌砖名称、部位：花坛 
2.砖品种、规格、强度等级：综合
考虑 
3.砂浆强度等级、配合比：M7.5干
混砂浆
4.其他：满足施工验收规范及其它
相关规范要求

m3 0.19



21 011204003021 花坛贴砖恢复

1.花坛贴砖恢复，美缝剂勾缝
2.墙砖粘接背胶
3.M15干混砂浆找平层兼结合层，厚
度综合考虑
4.墙体基层处理
5.其他：满足施工验收规范及其它
相关规范要求

m2 0.8

22 010401003022 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等级：MU10
2.墙体类型：实心砖墙 
3.砂浆强度等级、配合比：M7.5干
混砌筑砂浆
4.其他：满足设计、技术规范及施
工验收规范要求

m3 0.65

23 010807001023 铝合金窗

1.窗代号及洞口尺寸：GC2412 
2.框、扇材质：综合考虑 
3.玻璃品种、厚度：综合考虑
4.其他：满足设计、技术规范及施
工验收规范要求

m2 2.88

24 010503005024 过梁

1.部位:过梁
2.混凝土种类:商品砼
3.混凝土强度等级:C20
4.含砼的所有外加剂、泵送（含电
费、油费、水费等）费用，不因配
合比和运输泵送方式不同而调整单
价
5.其它：需满足设计、现行相关规
范及招标技术要求的规定

m3 0.08



25 010515001025
现浇构件钢筋 
HPB300 直径≤φ10
制作安装

1.钢筋种类、规格：圆钢HPB300 直
径规格Φ10以内综合考虑
2.钢筋的除锈、连接方式、搭接等
综合考虑，费用包括在综合单价内
3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊
接、机械连接、套筒连接等按设计
要求实施，其费用包括在综合单价
中
4.弧形构件钢筋由投标人综合考
虑，进入本项综合单价之中，不再
单独计量计价
5.其他：满足设计及现行施工验收
规范要求

t 0.008

26 010515001026
现浇构件钢筋 
HRB400 直径φ12~
φ14 制作安装

1.钢筋种类、规格：螺纹钢HRB400,
直径规格Φ12-14综合考虑
2.钢筋的除锈、连接方式、搭接等
综合考虑，费用包括在综合单价内
3.钢筋连接方式无论采用绑扎、焊
接、机械连接、套筒连接等按设计
要求实施，其费用包括在综合单价
中
4.弧形构件钢筋由投标人综合考
虑，进入本项综合单价之中，不再
单独计量计价
5.其他：满足设计及现行施工验收
规范要求

t 0.033

27 010515001027 植钢筋10 钢筋种类、规格：HPB300 φ10 m 32

分部小计

 单价措施项目清单

 大型机械设备进出场及安拆

28 011705001030
大型机械设备进出场
及安拆

1.机械类型综合考虑
2.进出场及搭拆方式综合考虑
3.其他：满足业主使用要求、施工
验收规范及其它相关规范要求

台次 1

分部小计



 脚手架工程

29 011701003031 脚手架

1.部位：综合
2.檐口高度：综合
3.脚手架材质由投标人根据工程实
际情况按照国家现行标准《建筑施
工扣件式钢管脚手架安全技术规范
》JGJ 130、《建筑施工附着升降脚
手架管理暂行规定》（建
[2000]230）等规范自行确定。
4.本工程所需的脚手架工程量为暂
估量，最终结算量按照实际搭设应
计量的面积计算。

m2 209.25

分部小计

分部小计

合    计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：温江校区二食堂天桥拆除项目\温江校区二食堂天桥拆除项目【土建工程】 标段：

序 号 项目编码 项目名称
计算基础 费率

（%）
金额
（元）

调整费率
(%)

调整后金额
(元)

备注
定额(人工费+机械费)

1 011707001022 安全文明施工费 1093.77

1.1 ① 环境保护费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

86.56

1.2 ② 文明施工费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

212.46

1.3 ③ 安全施工费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

330.49

1.4 ④ 临时设施费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

464.26

2 011707002023 夜间施工增加费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

3 011707003024 非夜间施工照明

4 011707004025 二次搬运费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

5 011707005026 冬雨季施工增加费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

6 011707006027
地上、地下设施、建筑物的临
时保护设施

7 011707007028 已完工程及设备保护费

8 011707008029 工程定位复测费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

合计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：温江校区二食堂天桥拆除项目\温江校区二食堂天桥拆除项目【土建工程】 标段：

序号 项 目 名 称 金额(元) 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 3934.83 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料(工程设备)暂估价/结算价 - 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价/结算价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合　　计 3934.83 - -



规费、税金项目计价表

（适用于一般计税方法）

工程名称：温江校区二食堂天桥拆除项目\温江校区二食堂天桥拆除项目【土建工程】 标段：

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率（%）    金额(元)

1 规费 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 613.96

2 销项增值税额

分部分项工程费+措施项目费+其他项目费

ᤀ䜐Ұ樀䍨᧐䆙䜔ẙ฀额人ж退%其他项元 额
分部分项工㕑쀀费

+
措施项ⵕᰀ费

+
其他项ⵕᰀ费

ᤀ䜐Ұ樀

䍨᧐䆙䜔ẙ程฀定额人分项工  



 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：温江校区二食堂天桥拆除项目\温江校区二食堂天桥拆除项目【土建工程】 标段：

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价(元) 投标单价(元)
发承包人确认
单价(元)

备注



单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）

工程名称：温江校区二食堂天桥拆除项目\温江校区二食堂天桥拆除项目【安装工程】 标段：

序号 汇总内容 金  额（元） 其中:暂估价(元)

1 分部分项及单价措施项目

1.1 拆除工程

1.2 单价措施项目

2 总价措施项目 -

2.1 其中：安全릇项目

金
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温江校区二食堂天桥拆除项目\温江校区二食堂天桥拆除项目【安装工程】 标段：

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

 拆除工程

1 030901002032
拆除消火栓钢管 
DN100

1.安装部位：综合 
2.材质、规格：拆除消火栓钢管
3.连接形式：综合考虑 
4. 钢管镀锌设计要求： 满足甲方
要求
5.压力试验及冲洗设计要求： 满足
甲方要求
6.管道标识设计要求：满足甲方要
求
7.管道刷漆满足甲方要求

m 92

2 031001006033 拆除排水管 DN160

1.安装部位: 综合考虑
2.介质: 污水
3.材质、规格: 拆除排水管 DN160
4.连接形式: 综合考虑
5.阻火圈设计要求: 满足甲方要求
6.压力试验及吹、洗设计要求: 满
足甲方要求
7.警示带形式:满足甲方要求

m 15

3 030411001034 拆除电气配管 SC50

1.名称: 电气配管 
2.材质: 拆除电气配管 
3.规格:SC50 
4.埋地敷设。其余满足甲方要求

m 30



4 030901002032 消火栓钢管 DN100

1.安装部位：综合 
2.材质、规格：热镀锌钢管 DN100 
3.连接形式：综合考虑 
4. 钢管镀锌设计要求： 满足甲方
要求
5.压力试验及冲洗设计要求： 满足
甲方要求
6.管道标识设计要求：满足甲方要
求
7.管道刷漆满足甲方要求

m 92

5 031001006033 排水管 DN160

1.安装部位: 综合考虑
2.介质: 污水
3.材质、规格: DN160
4.连接形式: 综合考虑
5.阻火圈设计要求: 满足甲方要求
6.压力试验及吹、洗设计要求: 满
足甲方要求
7.警示带形式:满足甲方要求

m 15

6 030411001034 电气配管 SC50

1.名称: 电气配管 
2.材质: 镀锌钢管
3.规格:SC50 
4.埋地敷设。其余满足甲方要求

m 30

7 011602001036 混凝土构件拆除
1.构件名称 
2.拆除构件的厚度或规格尺寸 
3.构件表面的附着物种类

m2 7

8 011101003037 细石混凝土楼地面
1.找平层厚度、砂浆配合比 
2.面层厚度、混凝土强度等级

m2 7

9 031001006038 PVC排水管 DN160

1.安装部位：室外 
2.介质：污水
3.材质、规格：PVC 
4.连接形式：热熔连接 
5.阻火圈设计要求 
6.压力试验及吹、洗设计要求 
7.警示带形式:满足甲方要求

m 10

10 031002001039 管道支架
1.材质 
2.管架形式

Kg 150



分部小计

 单价措施项目清单

 其他措施项目

分部小计

 专业措施项目

11 031301017059 脚手架搭拆 项 1

分部小计

分部小计

合    计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：温江校区二食堂天桥拆除项目\温江校区二食堂天桥拆除项目【安装工程】 标段：

序 号 项目编码 项目名称
计算基础 费率

（%）
金额
（元）

调整费率
(%)

调整后金额
(元)

备注
定额(人工费+机械费)

1 031302001035 安全文明施工费 635.89

1.1 ① 环境保护费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

50.32

1.2 ② 文明施工费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

123.52

1.3 ③ 安全施工费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

192.14

1.4 ④ 临时设施费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

269.91

2 031302002036 夜间施工增加费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

3 031302003037 非夜间施工增加

4 031302004038 二次搬运费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

5 031302005039 冬雨季施工增加费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

6 031302006040 已完工程及设备保护费

7 031302008041 工程定位复测费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

合计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：温江校区二食堂天桥拆除项目\温江校区二食堂天桥拆除项目【安装工程】 标段：

序号 项 目 名 称 金额(元) 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 3546.49 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料(工程设备)暂估价/结算价 - 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价/结算价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合　　计 3546.49 - -



规费、税金项目计价表

（适用于一般计税方法）

工程名称：温江校区二食堂天桥拆除项目\温江校区二食堂天桥拆除项目【安装工程】 标段：

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率（%）    金额(元)

1 规费 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 562.63

2 销项增值税额

分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费
+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规
定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设

备）费

9

3 附加税

分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费
+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规
定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设

备）费

合  计



 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：温江校区二食堂天桥拆除项目\温江校区二食堂天桥拆除项目【安装工程】 标段：

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价(元) 投标单价(元)
发承包人确认
单价(元)

备注


