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总 说 明

工程名称：温江校区二食堂天桥拆除项目

一、 工程概况
 1.温江校区二食堂天桥拆除项目
 2.工程概述：本工程是温江校区二食堂天桥拆除项目，改造内容主要包括人行天桥的拆除、建渣外运、道路及墙面的回复、原弱电消防系统的改造及
恢复。
二、编制依据
1.温江校区二食堂天桥拆除项目现场踏勘数据。
三、编制依据及取费标准
1.定额依据：本工程执行2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及其相关配套文件。
2.土建工程执行川建造价发（2020）315号《四川省建设工程工程量清单计价定额》，安全文明措施费按既有小区改造工程（房屋建筑加固、维修、外
貌改造土建项目）基本费计取、规费按三档计取；税金执行川建造价发[2019]181号《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》，
增值税为9%，不计附加税。
3.人工费调整：执行川建价发〔2024〕14号。
四、设备及材料价格依据
1.主要材料价格执行成都市2024年10期信息价，其余部分市场询价，均为不含税价格。
五、投标报价需满足以下要求：
1.高空作业时应注意安全，该工程的安全文明施工一切费用均已包含在报价中，不再签认。
2.投标报价应由投标人依据招标人提供的招标文件(含工程量清单等),结合施工现场实际情况、自然条件和投标人自身技术、管理水平、经营状况、机
械设备以及编制的施工组织设计和招标文件的有关要求,参照建设行政主管部门发布的计价定额或企业定额以及本说明、工程造价管理机构发布的市场
价格信息及本企业实际情况自行编制确定。
3.投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部清单工作内容的价格体现。具体包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费
、税金。投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。投标人对招标人的任何优惠（或降价、让利）均
应反映在相应清单项目的综合单价中。
4.投标人可自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、装卸限制及任何其他影响报价的情况,任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期
延长申请将不被批准投标人投标报价须综合考虑上述等因素。
5.投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，应充分考虑编制施工组织设计，以上状况所产生的各项费用，应在投标报价时考虑。
6.措施项目
（1）安全文明施工费（文明施工费、安全施工费、临时设施费、环境保护费）按招标人给定的金额进行报价，结算时按相关规定计取。
（2）除安全文明施工费以外的其他措施项目：招标人未列的措施项目投标人可自行增加；招标人给出的措施项目,投标人认为不需要的可不报价；若
投标人不报价的措施项目，认为其费用已包含在其他项目综合单价中，中标后不再增加措施项也不调整相关措施项的费用。
7.规费和销项增值税
（1）规费：规费是指政府和政府有关部门规定必须缴纳的费用。投标人投标报价时按按招标人给定的规费金额进行报价，结算时按相关规定计取。
（2）销项增值税：投标人根据《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》（川建造价发〔2019〕181号）等相关文件规定填报，
销项增值税率按9%计取，不计附加税。
8.其他项目清单
（1）暂列金额：投标人按照招标人在其他项目清单中列出的金额填写，计入投标总价中，结算时按照实际发生的金额计入。
六、其他需说明的问题
1、施工用水和生活用水：按招标文件相关合同条款执行。
2、投标人应负责施工现场用水用电的使用、维护，且在施工期间投标人应定期到有关部门足额缴纳费用，因投标人原因未按时缴纳相关费用而导致的
滞纳金、罚款等均由投标人负担。
3、投标人须结合现场实际特殊情况自行考虑交通组织、安全防护、成品保护、行车行人干扰等措施费，费用应包含在投标单价中，中标后不作任何调
整，也不另行签证。
4、工地扬尘整治必须符合省、市的相关规定及招标人建设工地文明施工扬尘整治管理办法，投标人须结合现场实际情况自行考虑扬尘整治措施费。
5、车辆进出的停车及管理费用由投标人自行考虑。
6、需外弃的建渣、生活垃圾等废弃物不得滞留在施工现场，应随产生随清运，投标人在报价时应自行考虑该项费用（运距及堆场费用），中标后不调
整。
7、施工现场实际情况与交通运输情况：投标人应对施工现场实地进行踏勘，以便确定是否需要计取材料(设备)二次搬运费、施工排水及结合工程实施
期间确定是否需计取冬雨季施工费并将有关费用考虑到相关报价中，对以上费用在工程实施过程中实际发生时不再另行签认。
8、清单工程量为预估工程量，结算最终工程量以实际收方量为准。
9、施工单位需报送施工方案，经甲方同意后即可施工。
10、本工程招标人设置招标控制价为61871.65元（其中暂列金额为7270.60元，规费为1021.70元，安文费为1775.79元）。投标人的报价不得高于招标
控制价,否则报价为无效报价。
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单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）

工程名称：温江校区二食堂天桥拆除项目\温江校区二食堂天桥拆除项目【土建工程】 标段：

序号 汇总内容 金  额（元） 其中:暂估价(元)

1 分部分项及单价措施项目

1.1 拆除工程

1.2 楼地面装饰工程

1.3 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

1.4 其他工程

1.5 单价措施项目

2 总价措施项目 -

2.1 其中：安全文明施工费 1139.90 -

3 其他项目 -

3.1 其中：暂列金额 3724.11 -

3.2 其中：专业工程暂估价 -

3.3 其中：计日工 -

3.4 其中：总承包服务费 -

4 规费 459.07 -

5 创优质工程奖补偿奖励费 -

6 税前不含税工程造价 -

6.1 其中：除税甲供材料（设备）费 -

7 销项增值税额 -

8 附加税 -

招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温江校区二食堂天桥拆除项目\温江校区二食堂天桥拆除项目【土建工程】 标段：

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

 拆除工程

1 011611001001 钢梁拆除

1.钢梁拆除
2.拆除方式：人机综合
3.运距及弃场：场内运距堆放于建
设单位指定地点，由投标人综合考
虑，不再单独计取，场外运距及弃
置场地：堆放场地、堆场费用、运
输距离均由投标人综合考虑在综合
单价中，在合同履行期间，承包人
不因工程量、运输距离、运输方案
、堆放场地等变化而对综合单价作
任何调整，外弃场地必须满足当地
相关行政主管部门的要求
4.拆除物处理方式：拆除后的废弃
物，按建设单位指定地点堆放，如
建设单位需进行资产回收，由建设
单位处理，施工方配合；若建设单
位不需资产回收（无利用价值），
废弃物则由施工单位自行外运处
理，不再另行增加任何费用
5.拆除过程中不能影响其他部分，
如有损坏和污渍自行承担费用并恢
复，由投标人踏勘现场后，综合考
虑在报价中
6.工程量为预估，结算以现场收方
量为准
7.含一切不可预见的费用
8.涉及金属型材等可回收资源需进
行分类堆放并移交建设单位处理
（拆除物或应建设单位要求，在校
内指定位置堆放），该项费用由投
标人自行考虑在综合单价中
9.其他：未尽事宜满足招标文件及
国家现行施工规范、验收及业主要
求。

m 86.64



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温江校区二食堂天桥拆除项目\温江校区二食堂天桥拆除项目【土建工程】 标段：

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

1 011611001001 钢梁拆除

1.钢梁拆除
2.拆除方式：人机综合
3.运距及弃场：场内运距堆放于建
设单位指定地点，由投标人综合考
虑，不再单独计取，场外运距及弃
置场地：堆放场地、堆场费用、运
输距离均由投标人综合考虑在综合
单价中，在合同履行期间，承包人
不因工程量、运输距离、运输方案
、堆放场地等变化而对综合单价作
任何调整，外弃场地必须满足当地
相关行政主管部门的要求
4.拆除物处理方式：拆除后的废弃
物，按建设单位指定地点堆放，如
建设单位需进行资产回收，由建设
单位处理，施工方配合；若建设单
位不需资产回收（无利用价值），
废弃物则由施工单位自行外运处
理，不再另行增加任何费用
5.拆除过程中不能影响其他部分，
如有损坏和污渍自行承担费用并恢
复，由投标人踏勘现场后，综合考
虑在报价中
6.工程量为预估，结算以现场收方
量为准
7.含一切不可预见的费用
8.涉及金属型材等可回收资源需进
行分类堆放并移交建设单位处理
（拆除物或应建设单位要求，在校
内指定位置堆放），该项费用由投
标人自行考虑在综合单价中
9.其他：未尽事宜满足招标文件及
国家现行施工规范、验收及业主要
求。

m 86.64



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温江校区二食堂天桥拆除项目\温江校区二食堂天桥拆除项目【土建工程】 标段：

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

2 011611002002 钢柱拆除

1.钢柱拆除
2.拆除方式：人机综合
3.运距及弃场：场内运距堆放于建
设单位指定地点，由投标人综合考
虑，不再单独计取，场外运距及弃
置场地：堆放场地、堆场费用、运
输距离均由投标人综合考虑在综合
单价中，在合同履行期间，承包人
不因工程量、运输距离、运输方案
、堆放场地等变化而对综合单价作
任何调整，外弃场地必须满足当地
相关行政主管部门的要求
4.拆除物处理方式：拆除后的废弃
物，按建设单位指定地点堆放，如
建设单位需进行资产回收，由建设
单位处理，施工方配合；若建设单
位不需资产回收（无利用价值），
废弃物则由施工单位自行外运处
理，不再另行增加任何费用
5.拆除过程中不能影响其他部分，
如有损坏和污渍自行承担费用并恢
复，由投标人踏勘现场后，综合考
虑在报价中
6.工程量为预估，结算以现场收方
量为准
7.含一切不可预见的费用
8.涉及金属型材等可回收资源需进
行分类堆放并移交建设单位处理
（拆除物或应建设单位要求，在校
内指定位置堆放），该项费用由投
标人自行考虑在综合单价中
9.其他：未尽事宜满足招标文件及
国家现行施工规范、验收及业主要
求。

m 35.46





分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温江校区二食堂天桥拆除项目\温江校区二食堂天桥拆除项目【土建工程】 标段：

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

3 011611005003 钢楼板拆除

1.钢楼板拆除
2.拆除方式：人机综合
3.运距及弃场：场内运距堆放于建
设单位指定地点，由投标人综合考
虑，不再单独计取，场外运距及弃
置场地：堆放场地、堆场费用、运
输距离均由投标人综合考虑在综合
单价中，在合同履行期间，承包人
不因工程量、运输距离、运输方案
、堆放场地等变化而对综合单价作
任何调整，外弃场地必须满足当地
相关行政主管部门的要求
4.拆除物处理方式：拆除后的废弃
物，按建设单位指定地点堆放，如
建设单位需进行资产回收，由建设
单位处理，施工方配合；若建设单
位不需资产回收（无利用价值），
废弃物则由施工单位自行外运处
理，不再另行增加任何费用
5.拆除过程中不能影响其他部分，
如有损坏和污渍自行承担费用并恢
复，由投标人踏勘现场后，综合考
虑在报价中
6.工程量为预估，结算以





分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温江校区二食堂天桥拆除项目\温江校区二食堂天桥拆除项目【土建工程】 标段：

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

4 011606002004 柱面龙骨及饰面拆除

1.柱面龙骨及饰面拆除
2.拆除方式：人机综合
3.运距及弃场：场内运距堆放于建
设单位指定地点，由投标人综合考
虑，不再单独计取，场外运距及弃
置场地：堆放场地、堆场费用、运
输距离均由投标人综合考虑在综合
单价中，在合同履行期间，承包人
不因工程量、运输距离、运输方案
、堆放场地等变化而对综合单价作
任何调整，外弃场地必须满足当地
相关行政主管部门的要求
4.拆除物处理方式：拆除后的废弃
物，按建设单位指定地点堆放，如
建设单位需进行资产回收，由建设
单位处理，施工方配合；若建设单
位不需资产回收（无利用价值），
废弃物则由施工单位自行外运处
理，不再另行增加任何费用
5.拆除过程中不能影响其他部分，
如有损坏和污渍自行承担费用并恢
复，由投标人踏勘现场后，综合考
虑在报价中
6.工程量为预估，结算以现场收方
量为准
7.含一切不可预见的费用
8.涉及金属型材等可回收资源需进
行分类堆放并移交建设单位处理
（拆除物或应建设单位要求，在校
内指定位置堆放），该项费用由投
标人自行考虑在综合单价中
9.其他：未尽事宜满足招标文件及
国家现行施工规范、验收及业主要
求。

m2 81.16



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温江校区二食堂天桥拆除项目\温江校区二食堂天桥拆除项目【土建工程】 标段：

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

4 011606002004 柱面龙骨及饰面拆除

1.柱面龙骨及饰面拆除
2.拆除方式：人机综合
3.运距及弃场：场内运距堆放于建
设单位指定地点，由投标人综合考
虑，不再单独计取，场外运距及弃
置场地：堆放场地、堆场费用、运
输距离均由投标人综合考虑在综合
单价中，在合同履行期间，承包人
不因工程量、运输距离、运输方案
、堆放场地等变化而对综合单价作
任何调整，外弃场地必须满足当地
相关行政主管部门的要求
4.拆除物处理方式：拆除后的废弃
物，按建设单位指定地点堆放，如
建设单位需进行资产回收，由建设
单位处理，施工方配合；若建设单
位不需资产回收（无利用价值），
废弃物则由施工单位自行外运处
理，不再另行增加任何费用
5.拆除过程中不能影响其他部分，
如有损坏和污渍自行承担费用并恢
复，由投标人踏勘现场后，综合考
虑在报价中
6.工程量为预估，结算以现场收方
量为准
7.含一切不可预见的费用
8.涉及金属型材等可回收资源需进
行分类堆放并移交建设单位处理
（拆除物或应建设单位要求，在校
内指定位置堆放），该项费用由投
标人自行考虑在综合单价中
9.其他：未尽事宜满足招标文件及
国家现行施工规范、验收及业主要
求。

m2 81.16



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温江校区二食堂天桥拆除项目\温江校区二食堂天桥拆除项目【土建工程】 标段：

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

5 011609001005 不锈钢栏杆拆除

1.不锈钢栏杆拆除
2.拆除方式：人机综合
3.运距及弃场：场内运距堆放于建
设单位指定地点，由投标人综合考
虑，不再单独计取，场外运距及弃
置场地：堆放场地、堆场费用、运
输距离均由投标人综合考虑在综合
单价中，在合同履行期间，承包人
不因工程量、运输距离、运输方案
、堆放场地等变化而对综合单价作
任何调整，外弃场地必须满足当地
相关行政主管部门的要求
4.拆除物处理方式：拆除后的废弃
物，按建设单位指定地点堆放，如
建设单位需进行资产回收，由建设
单位处理，施工方配合；若建设单
位不需资产回收（无利用价值），
废弃物则由施工单位自行外运处
理，不再另行增加任何费用
5.拆除过程中不能影响其他部分，
如有损坏和污渍自行承担费用并恢
复，由投标人踏勘现场后，综合考
虑在报价中
6.工程量为预估，结算以现场收方
量为准
7.含一切不可预见的费用
8.涉及金属型材等可回收资源需进
行分类堆放并移交建设单位处理
（拆除物或应建设单位要求，在校
内指定位置堆放），该项费用由投
标人自行考虑在综合单价中
9.其他：未尽事宜满足招标文件及
国家现行施工规范、验收及业主要
求。

m 27.33



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温江校区二食堂天桥拆除项目\温江校区二食堂天桥拆除项目【土建工程】 标段：

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

5 011609001005 不锈钢栏杆拆除

1.不锈钢栏杆拆除
2.拆除方式：人机综合
3.运距及弃场：场内运距堆放于建
设单位指定地点，由投标人综合考
虑，不再单独计取，场外运距及弃
置场地：堆放场地、堆场费用、运
输距离均由投标人综合考虑在综合
单价中，在合同履行期间，承包人
不因工程量、运输距离、运输方案
、堆放场地等变化而对综合单价作
任何调整，外弃场地必须满足当地
相关行政主管部门的要求
4.拆除物处理方式：拆除后的废弃
物，按建设单位指定地点堆放，如
建设单位需进行资产回收，由建设
单位处理，施工方配合；若建设单
位不需资产回收（无利用价值），
废弃物则由施工单位自行外运处
理，不再另行增加任何费用
5.拆除过程中不能影响其他部分，
如有损坏和污渍自行承担费用并恢
复，由投标人踏勘现场后，综合考
虑在报价中
6.工程量为预估，结算以现场收方
量为准
7.含一切不可预见的费用
8.涉及金属型材等可回收资源需进
行分类堆放并移交建设单位处理
（拆除物或应建设单位要求，在校
内指定位置堆放），该项费用由投
标人自行考虑在综合单价中
9.其他：未尽事宜满足招标文件及
国家现行施工规范、验收及业主要
求。

m 27.33



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温江校区二食堂天桥拆除项目\温江校区二食堂天桥拆除项目【土建工程】 标段：

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

6 011613002006 玻璃墙面拆除

1.玻璃墙面拆除
2.拆除方式：人机综合
3.运距及弃场：场内运距堆放于建
设单位指定地点，由投标人综合考
虑，不再单独计取，场外运距及弃
置场地：堆放场地、堆场费用、运
输距离均由投标人综合考虑在综合
单价中，在合同履行期间，承包人
不因工程量、运输距离、运输方案
、堆放场地等变化而对综合单价作
任何调整，外弃场地必须满足当地
相关行政主管部门的要求
4.拆除物处理方式：拆除后的废弃
物，按建设单位指定地点堆放，如
建设单位需进行资产回收，由建设
单位处理，施工方配合；若建设单
位不需资产回收（无利用价值），
废弃物则由施工单位自行外运处
理，不再另行增加任何费用
5.拆除过程中不能影响其他部分，
如有损坏和污渍自行承担费用并恢
复，由投标人踏勘现场后，综合考
虑在报价中
6.工程量为预估，结算以现场收方
量为准
7.含一切不可预见的费用
8.涉及金属型材等可回收资源需进
行分类堆放并移交建设单位处理
（拆除物或应建设单位要求，在校
内指定位置堆放），该项费用由投
标人自行考虑在综合单价中
9.其他：未尽事宜满足招标文件及
国家现行施工规范、验收及业主要
求。

m2 64.15





分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温江校区二食堂天桥拆除项目\温江校区二食堂天桥拆除项目【土建工程】 标段：

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

7 011610002007 不锈钢拉闸门拆除

1.不锈钢拉闸门拆除
2.拆除方式：人机综合
3.运距及弃场：场内运距堆放于建
设单位指定地点，由投标人综合考
虑，不再单独计取，场外运距及弃
置场地：堆放场地、堆场费用、运
输距离均由投标人综合考虑在综合
单价中，在合同履行期间，承包人
不因工程量、运输距离、运输方案
、堆放场地等变化而对综合单价作
任何调整，外弃场地必须满足当地
相关行政主管部门的要求
4.拆除物处理方式：拆除后的废弃
物，按建设单位指定地点堆放，如
建设单位需进行资产回收，由建设
单位处理，施工方配合；若建设单
位不需资产回收（无利用价值），
废弃物则由施工单位自行外运处
理，不再另行增加任何费用
5.拆除过程中不能影响其他部分，
如有损坏和污渍自行承担费用并恢
复，由投标人踏勘现场后，综合考
虑在报价中
6.工程量为预估，结算以现场收方
量为准
7.含一切不可预见的费用
8.涉及金属型材等可回收资源需进
行分类堆放并移交建设单位处理
（拆除物或应建设单位要求，在校
内指定位置堆放），该项费用由投
标人自行考虑在综合单价中
9.其他：未尽事宜满足招标文件及
国家现行施工规范、验收及业主要
求。

m2 4.09



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温江校区二食堂天桥拆除项目\温江校区二食堂天桥拆除项目【土建工程】 标段：

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

7 011610002007 不锈钢拉闸门拆除

1.不锈钢拉闸门拆除
2.拆除方式：人机综合
3.运距及弃场：场内运距堆放于建
设单位指定地点，由投标人综合考
虑，不再单独计取，场外运距及弃
置场地：堆放场地、堆场费用、运
输距离均由投标人综合考虑在综合
单价中，在合同履行期间，承包人
不因工程量、运输距离、运输方案
、堆放场地等变化而对综合单价作
任何调整，外弃场地必须满足当地
相关行政主管部门的要求
4.拆除物处理方式：拆除后的废弃
物，按建设单位指定地点堆放，如
建设单位需进行资产回收，由建设
单位处理，施工方配合；若建设单
位不需资产回收（无利用价值），
废弃物则由施工单位自行外运处
理，不再另行增加任何费用
5.拆除过程中不能影响其他部分，
如有损坏和污渍自行承担费用并恢
复，由投标人踏勘现场后，综合考
虑在报价中
6.工程量为预估，结算以现场收方
量为准
7.含一切不可预见的费用
8.涉及金属型材等可回收资源需进
行分类堆放并移交建设单位处理
（拆除物或应建设单位要求，在校
内指定位置堆放），该项费用由投
标人自行考虑在综合单价中
9.其他：未尽事宜满足招标文件及
国家现行施工规范、验收及业主要
求。

m2 4.09



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温江校区二食堂天桥拆除项目\温江校区二食堂天桥拆除项目【土建工程】 标段：

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

8 011610002008 金属百叶拆除

1.金属百叶拆除
2.拆除方式：人机综合
3.运距及弃场：场内运距堆放于建
设单位指定地点，由က地点

F

ৄサ及ԩ䜊

厚޿⸀距及弃
F �°F㗖放ҺްF �º �i �+F 	/ �� 
` &é &ì 
8

2 价中

5: Ԫᠾ5

5 ソ程量
ু䐅쌀ऀ䐅쌀ᔾ放Һް〱礀⸹਒⤀合单价价谀Ղ☛

এ⸳场ް 〕

F Gÿ �"r ��除ᬨ餀放式除ᬸ百F

ᓮ单位指定地点൦放ܙ

눀ᓮ单位᥍ჰᓮFߏ߈ �} �/

% í 䐕のᕇᤨ

V はᓮ单

F �$ 0M��Ê 
` &é�Èް�Ê 
` &éD� 0n �G �WÐ �Ê 
` &é建开江ꌀ位᥍点߈. �> &é

2

ᤤき点ܭ
ৄサ☸Ԫᠾ

䐅쌀Ԫ运⤱਒ᠾԪᕇၗ퀀除粀运逖㔀运价्耀のᕇᤨ除ᬨ餀䇥쌀ᕇᤨ᭠ᓢ地点ᤨ2܀ ް

5 Ԫᠾ�쨀

ᠾ�ᠾऱ
ৄ　

.
 
�

1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温江校区二食堂天桥拆除项目\温江校区二食堂天桥拆除项目【土建工程】 标段：

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

8 011610002008 金属百叶拆除

1.金属百叶拆除
2.拆除方式：人机综合
3.运距及弃场：场内运距堆放于建
设单位指定地点，由投标人综合考
虑，不再单独计取，场外运距及弃
置场地：堆放场地、堆场费用、运
输距离均由投标人综合考虑在综合
单价中，在合同履行期间，承包人
不因工程量、运输距离、运输方案
、堆放场地等变化而对综合单价作
任何调整，外弃场地必须满足当地
相关行政主管部门的要求
4.拆除物处理方式：拆除后的废弃
物，按建设单位指定地点堆放，如
建设单位需进行资产回收，由建设
单位处理，施工方配合；若建设单
位不需资产回收（无利用价值），
废弃物则由施工单位自行外运处
理，不再另行增加任何费用
5.拆除过程中不能影响其他部分，
如有损坏和污渍自行承担费用并恢
复，由投标人踏勘现场后，综合考
虑在报价中
6.工程量为预估，结算以现场收方
量为准
7.含一切不可预见的费用
8.涉及金属型材等可回收资源需进
行分类堆放并移交建设单位处理
（拆除物或应建设单位要求，在校
内指定位置堆放），该项费用由投
标人自行考虑在综合单价中
9.其他：未尽事宜满足招标文件及
国家现行施工规范、验收及业主要
求。

m2 1.44



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温江校区二食堂天桥拆除项目\温江校区二食堂天桥拆除项目【土建工程】 标段：

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

9 011602001009 混凝土地面拆除

1.混凝土地面拆除，含坡道面砖及
找平层等拆除。
2.拆除方式：人机综合
3.运距及弃场：场内运距堆放于建
设单位指定地点，由ᐠ.
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温江校区二食堂天桥拆除项目\温江校区二食堂天桥拆除项目【土建工程】 标段：

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

9 011602001009 混凝土地面拆除

1.混凝土地面拆除，含坡道面砖及
找平层等拆除。
2.拆除方式：人机综合
3.运距及弃场：场内运距堆放于建
设单位指定地点，由投标人综合考
虑，不再单独计取，场外运距及弃
置场地：堆放场地、堆场费用、运
输距离均由投标人综合考虑在综合
单价中，在合同履行期间，承包人
不因工程量、运输距离、运输方案
、堆放场地等变化而对综合单价作
任何调整，外弃场地必须满足当地
相关行政主管部门的要求
4.拆除物处理方式：拆除后的废弃
物，按建设单位指定地点堆放，如
建设单位需进行资产回收，由建设
单位处理，施工方配合；若建设单
位不需资产回收（无利用价值），
废弃物则由施工单位自行外运处
理，不再另行增加任何费用
5.拆除过程中不能影响其他部分，
如有损坏和污渍自行承担费用并恢
复，由投标人踏勘现场后，综合考
虑在报价中
6.工程量为预估，结算以现场收方
量为准
7.含一切不可预见的费用
8.涉及金属型材等可回收资源需进
行分类堆放并移交建设单位处理
（拆除物或应建设单位要求，在校
内指定位置堆放），该项费用由投
标人自行考虑在综合单价中
9.其他：未尽事宜满足招标文件及
国家现行施工规范、验收及业主要
求。

m2 33.62



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温江校区二食堂天桥拆除项目\温江校区二食堂天桥拆除项目【土建工程】 标段：

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

10 011605001010 台阶面层拆除

1.台阶面层拆除
2.拆除方式：人机综合
3.运距及弃场：场内运距堆放于建
设单位指定地点，由投标人综合考
虑，不再单独计取，场外运距及弃
置场地：堆放场地、堆场费用、运
输距离均由投标人综合考虑在综合
单价中，在合同履行期间，承包人
不因工程量、运输距离、运输方案
、堆放场地等变化而对综合单价作
任何调整，外弃场地必须满足当地
相关行政主管部门的要求
4.拆除物处理方式：拆除后的废弃
物，按建设单位指定地点堆放，如
建设单位需进行资产回收，由建设
单位处理，施工方配合；若建设单
位不需资产回收（无利用价值），
废弃物则由施工单位自行外运处
理，不再另行增加任何费用
5.拆除过程中不能影响其他部分，
如有损坏和污渍自行承担费用并恢
复，由投标人踏勘现场后，综合考
虑在报价中
6.工程量为预估，结算以现场收方
量为准
7.含一切不可预见的费用
8.涉及金属型材等可回收资源需进
行分类堆放并移交建设单位处理
（拆除物或应建设单位要求，在校
内指定位置堆放），该项费用由投
标人自行考虑在综合单价中
9.其他：未尽事宜满足招标文件及
国家现行施工规范、验收及业主要
求。

m2 5.1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温江校区二食堂天桥拆除项目\温江校区二食堂天桥拆除项目【土建工程】 标段：

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

10 011605001010 台阶面层拆除

1.台阶面层拆除
2.拆除方式：人机综合
3.运距及弃场：场内运距堆放于建
设单位指定地点，由投标人综合考
虑，不再单独计取，场外运距及弃
置场地：堆放场地、堆场费用、运
输距离均由投标人综合考虑在综合
单价中，在合同履行期间，承包人
不因工程量、运输距离、运输方案
、堆放场地等变化而对综合单价作
任何调整，外弃场地必须满足当地
相关行政主管部门的要求
4.拆除物处理方式：拆除后的废弃
物，按建设单位指定地点堆放，如
建设单位需进行资产回收，由建设
单位处理，施工方配合；若建设单
位不需资产回收（无利用价值），
废弃物则由施工单位自行外运处
理，不再另行增加任何费用
5.拆除过程中不能影响其他部分，
如有损坏和污渍自行承担费用并恢
复，由投标人踏勘现场后，综合考
虑在报价中
6.工程量为预估，结算以现场收方
量为准
7.含一切不可预见的费用
8.涉及金属型材等可回收资源需进
行分类堆放并移交建设单位处理
（拆除物或应建设单位要求，在校
内指定位置堆放），该项费用由投
标人自行考虑在综合单价中
9.其他：未尽事宜满足招标文件及
国家现行施工规范、验收及业主要
求。

m2 5.1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温江校区二食堂天桥拆除项目\温江校区二食堂天桥拆除项目【土建工程】 标段：

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

11 011601001011 墩台拆除

1.墩台拆除，含蹲台面砖及找平层
等拆除
2.拆除方式：人机综合
3.运距及弃场：场内运距堆放于建
设单位指定地点，由投标人综合考
虑，不再单独计取，场外运距及弃
置场地：堆放场地、堆场费用、运
输距离均由投标人综合考虑在综合
单价中，在合同履行期间，承包人
不因工程量、运输距离、运输方案
、堆放场地等变化而对综合单价作
任何调整，外弃场地必须满足当地
相关行政主管部门的要求
4.拆除物处理方式：拆除后的废弃
物，按建设单位指定地点堆放，如
建设单位需进行资产回收，由建设
单位处理，施工方配合；若建设单
位不需资产回收（无利用价值），
废弃物则由施工单位自行外运处
理，不再另行增加任何费用
5.拆除过程中不能影响其他部分，
如有损坏和污渍自行承担费用并恢
复，由投标人踏勘现场后，综合考
虑在报价中
6.工程量为预估，结算以现场收方
量为准
7.含一切不可预见的费用
8.涉及金属型材等可回收资源需进
行分类堆放并移交建设单位处理
（拆除物或应建设单位要求，在校
内指定位置堆放），该项费用由投
标人自行考虑在综合单价中
9.其他：未尽事宜满足招标文件及
国家现行施工规范、验收及业主要
求。

m3 0.12



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温江校区二食堂天桥拆除项目\温江校区二食堂天桥拆除项目【土建工程】 标段：

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

11 011601001011 墩台拆除

1.墩台拆除，含蹲台面砖及找平层
等拆除
2.拆除方式：人机综合
3.运距及弃场：场内运距堆放于建
设单位指定地点，由投标人综合考
虑，不再单独计取，场外运距及弃
置场地：堆放场地、堆场费用、运
输距离均由投标人综合考虑在综合
单价中，在合同履行期间，承包人
不因工程量、运输距离、运输方案
、堆放场地等变化而对综合单价作
任何调整，外弃场地必须满足当地
相关行政主管部门的要求
4.拆除物处理方式：拆除后的废弃
物，按建设单位指定地点堆放，如
建设单位需进行资产回收，由建设
单位处理，施工方配合；若建设单
位不需资产回收（无利用价值），
废弃物则由施工单位自行外运处
理，不再另行增加任何费用
5.拆除过程中不能影响其他部分，
如有损坏和污渍自行承担费用并恢
复，由投标人踏勘现场后，综合考
虑在报价中
6.工程量为预估，结算以现场收方
量为准
7.含一切不可预见的费用
8.涉及金属型材等可回收资源需进
行分类堆放并移交建设单位处理
（拆除物或应建设单位要求，在校
内指定位置堆放），该项费用由投
标人自行考虑在综合单价中
9.其他：未尽事宜满足招标文件及
国家现行施工规范、验收及业主要
求。

m3 0.12



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温江校区二食堂天桥拆除项目\温江校区二食堂天桥拆除项目【土建工程】 标段：

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

12 011605001012 地毯拆除

1.地毯拆除
2.拆除方式：人机综合
3.运距及弃场：场内运距堆放于建
设单位指定地点，由投标人综合考
虑，不再单独计取，场外运距及弃
置场地：堆放场地、堆场费用、运
输距离均由投标人综合考虑在综合
单价中，在合同履行期间，承包人
不因工程量、运输距离、运输方案
、堆放场地等变化而对综合单价作
任何调整，外弃场地必须满足当地
相关行政主管部门的要求
4.拆除物处理方式：拆除后的废弃
物，按建设单位指定地点堆放，如
建设单位需进行资产回收，由建设
单位处理，施工方配合；若建设单
位不需资产回收（



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温江校区二食堂天桥拆除项目\温江校区二食堂天桥拆除项目【土建工程】 标段：

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

12 011605001012 地毯拆除

1.地毯拆除
2.拆除方式：人机综合
3.运距及弃场：场内运距堆放于建
设单位指定地点，由投标人综合考
虑，不再单独计取，场外运距及弃
置场地：堆放场地、堆场费用、运
输距离均由投标人综合考虑在综合
单价中，在合同履行期间，承包人
不因工程量、运输距离、运输方案
、堆放场地等变化而对综合单价作
任何调整，外弃场地必须满足当地
相关行政主管部门的要求
4.拆除物处理方式：拆除后的废弃
物，按建设单位指定地点堆放，如
建设单位需进行资产回收，由建设
单位处理，施工方配合；若建设单
位不需资产回收（

任

处理萀方配处⨳脀Ӑ距৶
、

拆1项目开称䍳爀

N© ,¹

�²

�! Cs• �Õ �ä �¤�é

建

，

按标人综各䌀㘲必

若

考

虑

拆量

+X


j �ð

拆

	… �4

拆᭢㬀

0!Ø 	F L–�4 
�L >|

�Ã �Ð 
j 
i

B3M 	… �} M0 F�物处⨱单位需䘂
4

、਱
内䐊地点䘂地

内޴⢤

ᯥ标输建综合脀ӑ在综合位需
拆.

，

. 〡ᰀ当地㔡묀

方Ḁ主方堆ะ部
12





分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温江校区二食堂天桥拆除项目\温江校区二食堂天桥拆除项目【土建工程】 标段：

序号  ḁ



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温江校区二食堂天桥拆除项目\温江校区二食堂天桥拆除项目【土建工程】 标段：

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温江校区二食堂天桥拆除项目\温江校区二食堂天桥拆除项目【土建工程】 标段：

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

14 011607001014 拆除采光雨棚

1.拆除采光雨棚
2.拆除方式：人机综合
3.运距及弃场：场内运距堆放于建
设单位指定地点，由投标人综合考
虑，不再单独计取，场外运距及弃
置场地：堆放场地、堆场费用、运
输距离均由投标人综合考虑在综合
单价中，在合同履行期间，承包人
不因工程量、运输距离、运输方案
、堆放场地等变化而对综合单价作
任何调整，外弃场地必须满足当地
相关行政主管部门的要求
4.拆除物处理方式：拆除后的废弃
物，按建设单位指定地点堆放，如
建设单位需进行资产回收，由建设
单位处理，施工方配合；若建设单
位不需资产回收（无利用价值），
废弃物则由施工单位自行外运处
理，不再另行增加任何费用
5.拆除过程中不能影响其他部分，
如有损坏和污渍自行承担费用并恢
复，由投标人踏勘现场后，综合考
虑在报价中
6.工程量为预估，结算以现场收方
量为准
7.含一切不可预见的费用
8.涉及金属型材等可回收资源需进
行分类堆放并移交建设单位处理
（拆除物或应建设单位要求，在校
内指定位置堆放），该项费用由投
标人自行考虑在综合单价中
9.其他：未尽事宜满足招标文件及
国家现行施工规范、验收及业主要
求。

m2 34.45



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温江校区二食堂天桥拆除项目\温江校区二食堂天桥拆除项目【土建工程】 标段：

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

15 041001001015 砼道路拆除

1.拆除原砼路面
2.面层基层等厚度综合考虑
3.运距及弃场：场内运距堆放于建
设单位指定地点，由投标人综合考
虑，不再单独计取，场外运距及弃
置场地：堆放场地、堆场费用、运
输距离均由投标人综合考虑在综合
单价中，在合同履行期间，承包人
不因工程量、运输距离、运输方案
、堆放场地等变化而对综合单价作
任何调整，外弃场地必须满足当地
相关行政主管部门的要求
4.拆除物处理方式：拆除后的废弃
物，按建设单位指定地点堆放，如
建设单位需进行资产回收，由建设
单位处理，施工方配合；若建设单
位不需资产回收（无利用价值），
废弃物则由施工单位自行外运处
理，不再另行增加任何费用
5.拆除过程中不能影响其他部分，
如有损坏和污渍自行承担费用并恢
复，由投标人踏勘现场后，综合考
虑在报价中
6.工程量为预估，结算以现场收方
量为准
7.含一切不可预见的费用
8.其他：未尽事宜满足招标文件及
国家现行施工规范、验收及业主要
求。

m2 9.6



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温江校区二食堂天桥拆除项目\温江校区二食堂天桥拆除项目【土建工程】 标段：

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

16 011601001016 花坛拆除

1.花坛拆除
2.拆除内容：面层、找平层、粘接
层等内容
3.保护性拆除，拆除后恢复花草
4.运距及弃场：场内运距堆放于建
设单位指定地点，由投标人综合考
虑，不再单独计取，场外运距及弃
置场地：堆放场地、堆场费用、运
输距离均由投标人综合考虑在综合
单价中，在合同履行期间，承包人
不因工程量、运输距离、运输方案
、堆放场地等变化而对综合单价作
任何调整，外弃场地必须满足当地
相关行政主管部门的要求
5.拆除物处理方式：拆除后的废弃
物，按建设单位指定地点堆放，如
建设单位需进行资产回收，由建设
单位处理，施工方配合；若建设单
位不需资产回收（无利用价值），
废弃物则由施工单位自行外运处
理，不再另行增加任何费用
6.拆除过程中不能影响其他部分，
如有损坏和污渍自行承担费用并恢
复，由投标人踏勘现场后，综合考
虑在报价中
7.工程量为预估，结算以现场收方
量为准
8.含一切不可预见的费用
9.其他：未尽事宜满足招标文件及
国家现行施工规范、验收及业主要
求。

m3 0.19



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温江校区二食堂天桥拆除项目\温江校区二食堂天桥拆除项目【土建工程】 标段：

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

16 011601001016 花坛拆除

1.花坛拆除
2.拆除内容：面层、找平层、粘接
层等内容
3.保护性拆除，拆除后恢复花草
4.运距及弃场：场内运距堆放于建
设单位指定地点，由ᐸᤀ

粘接
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温江校区二食堂天桥拆除项目\温江校区二食堂天桥拆除项目【土建工程】 标段：

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

18 011204003018 墙面瓷砖恢复

1.墙面瓷砖恢复
2.M15干混砂浆找平层兼结合层，厚
度综合考虑
3.墙体基层处理
4.其他：满足施工验收规范及其它
相关规范要求

m2 5

分部小计

 其他工程

19 040203007019 恢复混凝土道路

1.新建混凝土路面
2.面层混凝土等级：C30混凝土20cm
3.基层、垫层材质与厚度：基层采
用级配碎石20cm厚，垫层采用砂石
垫层10cm厚
4.包含混凝土道路的切缝等技术措
施
5.其他：未尽事宜满足招标文件及
国家现行施工规范、验收及业主要
求。

m2 9.6

20 010401012020 花坛恢复

1.零星砌砖名称、部位：花坛 
2.砖品种、规格、强度等级：综合
考虑 
3.砂浆强度等级、配合比：M7.5干
混砂浆
4.其他：满足施工验收规范及其它
相关规范要求

m3 0.19



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温江校区二食堂天桥拆除项目\温江校区二食堂天桥拆除项目【土建工程】 标段：

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

21 011204003021 花坛贴砖恢复

1.花坛贴砖恢复，美缝剂勾缝
2.墙砖粘接背胶
3.M15干混砂浆找平层兼结合层，厚
度综合考虑
4.墙体基层处理
5.其他：满足施工验收规范及其它
相关规范要求

m2 0.8

22 010401003022 实心砖墙

1.砖品种、规格、强度等级：MU10
2.墙体类型：实心砖墙 
3.砂浆强度等级、配合比：M7.5干
混砌筑砂浆
4.其他：满足设计、技术规范及施
工验收规范要求

m3 0.65

23 010807001023 铝合金窗

1.窗代号及洞口尺寸：GC2412 
2.框、扇材质：综合考虑 
3.玻璃品种、厚度：综合考虑
4.其他：满足设计、技术规范及施
工验收规范要求

m2 2.88

24 010503005024 过梁

1.部位:过梁
2.混凝土种类:商品砼
3.混凝土强度等级:C20
4.含砼的所有外加剂、泵送（含电
费、油费、水费等）费用，不因配
合比和运输泵送方式不同而调整单
价
5.其它：需满足设计、现行相关规
范及招标技术要求的规定

m3 0.08





分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温江校区二食堂天桥拆除项目\温江校区二食堂天桥拆除项目【土建工程】 标段：

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

 单价措施项目清单

 大型机械设备进出场及安拆

28 011705001036
大型机械设备进出场
及安拆

1.机械类型综合考虑
2.进出场及搭拆方式综合考虑
3.其他：满足业主使用要求、施工
验收规范及其它相关规范要求

台次 1

分部小计

 脚手架工程

29 011705001037 平台作业升降车

1.机械设备名称 ：高空作业车
2.机械设备规格型号：综合考虑
3.本工程所需的平台作业升降车台
次为暂估量，最终结算量按照实际
台次计算

台次 10

分部小计

分部小计

合    计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：温江校区二食堂天桥拆除项目\温江校区二食堂天桥拆除项目【土建工程】 标段：

序 号 项目编码 项目名称
计算基础 费率

（%）
金额
（元）

调整费率
(%)

调整后金额
(元)

备注
定额(人工费+机械费)

1 011707001028 安全文明施工费 1139.90

1.1 ① 环境保护费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

90.21

1.2 ② 文明施工费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

221.42

1.3 ③ 安全施工费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

344.43

1.4 ④ 临时设施费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

483.84

2 011707002029 夜间施工增加费

3 011707003030 非夜间施工照明

4 011707004031 二次搬运费

5 011707005032 冬雨季施工增加费

6 011707006033
地上、地下设施、建筑物的临
时保护设施

7 011707007034 已完工程及设备保护费

8 011707008035 工程定位复测费

合计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：温江校区二食堂天桥拆除项目\温江校区二食堂天桥拆除项目【土建工程】 标段：

序号 项 目 名 称 金额(元) 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料(工程设备)暂估价/结算价 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价/结算价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合　　计 - - -



暂列金额明细表

工程名称：温江校区二食堂天桥拆除项目\温江校区二食堂天桥拆除项目【土建工程】 标段：

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金额 项 3724.11

合　　计 3724.11 -



规费、税金项目计价表
工程名称： 温江校区二食堂天桥拆除项目\温江校区二食堂天桥拆除项目【土建工程】 标段：

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率（％） 金额(元)

1 规费
分部分项定额人工费+单价措施项

目定额人工费
459.07

2 销项增值税额

分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费+规费+按实计算费用+创
优质工程奖补偿奖励费-按规定不
计税的工程设备金额-除税甲供材

料（设备）费

9

3 附加税

分部分项工程费+措施项目费+其
他项目费+规费+按实计算费用+创
优质工程奖补偿奖励费-按规定不
计税的工程设备金额-除税甲供材

料（设备）费

合计



 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：温江校区二食堂天桥拆除项目\温江校区二食堂天桥拆除项目【土建工程】 标段：

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价(元) 投标单价(元)
发承包人确认
单价(元)

备注



 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：温江校区二食堂天桥拆除项目\温江校区二食堂天桥拆除项目【土建工程】 标段：

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价(元) 投标单价(元)
发承包人确认
单价(元)

备注



单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）

工程名称：温江校区二食堂天桥拆除项目\温江校区二食堂天桥拆除项目【安装工程】 标段：

序号 汇总内容 金  额（元） 其中:暂估价(元)

1 分部分项及单价措施项目

1.1 拆除工程

1.2 单价措施项目

2 总价措施项目 -

2.1 其中：安全总全总ࠀ

金

��2.12.1�¦ �]�Ö安全总目价（��2.1�k �' �Ú „�安全总
(

2.1安全总
：

安全总(2.1(：安全总项金2.1 (金 金2.1（项计目金2.1金(2.1其中
：

安全总项金元汇总内(金2.1 其中方措（2.1 1.2：带�项目(【方措（【方



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温江校区二食堂天桥拆除项目\温江校区二食堂天桥拆除项目【安装工程】 标段：

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

 拆除工程

1 030901002038
拆除消火栓钢管 
DN100

1.安装部位：综合 
2.材质、规格：拆除消火栓钢管
3.连接形式：综合考虑 
4. 钢管镀锌设计要求： 满足甲方
要求
5.压力试验及冲洗设计要求： 满足
甲方要求
6.管道标识设计要求：满足甲方要
求
7.管道刷漆满足甲方要求

m 92

2 031001006039 拆除排水管 DN160

1.安装部位: 综合考虑
2.介质: 污水
3.材质、规格: 拆除排水管 DN160
4.连接形式: 综合考虑
5.阻火圈设计要求: 满足甲方要求
6.压力试验及吹、洗设计要求: 满
足甲方要求
7.警示带形式:满足甲方要求

m 15

3 030411001040 拆除电气配管 SC50

1.名称: 电气配管 
2.材质: 拆除电气配管 
3.规格:SC50 
4.埋地敷设。其余满足甲方要求

m 30



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温江校区二食堂天桥拆除项目\温江校区二食堂天桥拆除项目【安装工程】 标段：

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

4 030901002041 消火栓钢管 DN100

1.安装部位：综合 
2.材质、规格：热镀锌钢管 DN100 
3.连接形式：综合考虑 
4. 钢管镀锌设计要求： 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温江校区二食堂天桥拆除项目\温江校区二食堂天桥拆除项目【安装工程】 标段：

序号  项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

定额人工费 定额机械费 暂估价

9 031001006046 PVC排水管 DN160

1.安装部位：室外 
2.介质：污水
3.材质、规格：PVC 
4.连接形式：热熔连接 
5.阻火圈设计要求 
6.压力试验及吹、洗设计要求 
7.警示带形式:满足甲方要求

m 10

10 031002001047 管道支架
1.材质 
2.管架形式

Kg 150

分部小计

 单价措施项目清单

 其他措施项目

分部小计

 专业措施项目

11 031301017055 脚手架搭拆 项 1

分部小计

分部小计

合    计



总价措施项目清单与计价表
工程名称：温江校区二食堂天桥拆除项目\温江校区二食堂天桥拆除项目【安装工程】 标段：

序 号 项目编码 项目名称
计算基础 费率

（%）
金额
（元）

调整费率
(%)

调整后金额
(元)

备注
定额(人工费+机械费)

1 031302001048 安全文明施工费 635.89

1.1 ① 环境保护费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

50.32

1.2 ② 文明施工费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

123.52

1.3 ③ 安全施工费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

192.14

1.4 ④ 临时设施费
分部分项工程及单价措施项目
(定额人工费+定额机械费)

269.91

2 031302002049 夜间施工增加费

3 031302003050 非夜间施工增加

4 031302004051 二次搬运费

5 031302005052 冬雨季施工增加费

6 031302006053 已完工程及设备保护费

7 031302008054 工程定位复测费

合计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：温江校区二食堂天桥拆除项目\温江校区二食堂天桥拆除项目【安装工程】 标段：

序号 项 目 名 称 金额(元) 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料(工程设备)暂估价/结算价 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价/结算价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合　　计 - - -



暂列金额明细表

工程名称：温江校区二食堂天桥拆除项目\温江校区二食堂天桥拆除项目【安装工程】 标段：

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金额 项 3546.49

合　　计 3546.49 -



规费、税金项目计价表
工程名称： 温江校区二食堂天桥拆除项目\温江校区二食堂天桥拆除项目【安装工程】 标段：

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率（％） 金额(元)

1 规费
分部分项定额人工费+单价措施项

目定额人工费
562.63

2 销项增值税额

分部分项工程费+措施项名+
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 承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：温江校区二食堂天桥拆除项目\温江校区二食堂天桥拆除项目【安装工程】 标段：

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价(元) 投标单价(元)
发承包人确认
单价(元)

备注


